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KARKASA

Projekto GARNYS D (autorius SILTA SIAURE) 90 % baigtumo BAZINIS PASIULYMAS

p.s. Pilna daliné apdaila be vidaus apdailos. Veikia Sildymas, védinimas, yra vandentiekis, nuoteky Salinimas, elektra.

Ukmergés 206/32 / Vilnius jm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612

www.karkasa.eu / info@karkasa.eu
tel.: +370 615 19857 / +370 676 25126

LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI

BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darby
organizavime.

Pasiilymas nr. 2024 12 - 2025 05

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR
0 (ftapas. Pamatai ir ju uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mat. Vot | Kiekis darby [ medZiagy 8% 87
mén.) suma suma
P.0.1/Pamatai ir jy uZpildymas sméliu* m? 11.80 5097 5088
P.0.2|Ivadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 5097 5088 10185 1 m? kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe.rdangos, st.ogo mo.ntavima.s. Sandarinimas + mat. Vot | kiekis darby [ medZiagy - 40% 668
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma
P.1.1]Sieny konstrukcija (be $iltinimo) m? 122.00 5509 7978
P.1.2| Vidiniy sandarinamy ir laikan¢iy sieny konstrukcija m? 48.45 821 1077
P.1.3|Kolonos, sijos m 45.00 1324 5560
P.1.4/Perdangos konstrukcija (be Siltinimo) m? 0.00 0 0
P.1.5/Stogo konstrukcija (be $iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 291.50 16009 23497
P.1.6|Lietaus nubégimo sistema m 85.70 1089 2095
P.1.7/Kaminas krosnelei vnt. 1.00 992 2118
Etapo poreikis
Viso:| 25743 | 42325 68068 1 m? kaina EUR
2 etal.)as. Siem.!, perdafngos, st.ogo §ilt.im'mas. 'Namo lauko mat. Vit | Kiekis darby [ medZiagy - 55% 971
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1 Langai, lauko durys, garazo vartai su montavimu ir sandarinimu m2 37.53 1126 7720
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos $iltinimas m? 122.00 6132 9346
P.2.3|Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 291.50 4374 6892
Etapo poreikis
Viso:| 11632 | 23957 35589 1 m? kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltinimas ir ..
Sildymo vedziojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. | kiekis darby | medziagy ~ 70% 1148
mén) suma suma
P.2.5/Grindy betonavimas m? 125.45 2070 4028
P.2.6|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 117.12 2272 2749
P.2.7 Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m? 117.12 1364 2806
P.2.8Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 117.12 760 2281
P.2.9/Védinimo - rekuperacijos vamzdziy vedziojimas (jskaitant
medziagas, bet be prietaiso)* kompl. ! 465 1936
P.2.10 Vésin.imo vamzdziy vedziojimas (jskaitant medZiagas, bet be Kompl. 1 0 545 i e
prietaiso)*
Viso:| 6930 13800 20730 1 m? kaina EUR
4 etapas. Gkp montavimas, likusiy namo elementy Siltinimas .
vandle)ns grgip;m'o, nuotekq,,lietausq surinkimo irenlg!imas. , A darby [ medZiagy 90% batgtu.mt.ls
Sildymo, védinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 mat. Vat. | - kiekis suma suma (pilna dqlme 1657
mén.) apdaila)
P.3.1]Stogo ir lauko sieny, la. luby paskutinio sluoksnio iltinimas ir gkp m?2 338.35 7316 4013
P.3.2|Nelaikanciyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m? 101.00 3928 2501
P.3.3| Terasos montavimas m? 87.00 8646 5962
P.3.4|Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 780 3000
P.3.5|Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.3.6/Vandens greZinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100
P.3.7|Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1754 7805
P.3.8/ Védinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas* kompl. 1 255 2299
P.3.9|Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908
P.3.10/Pamaty iSor¢ klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uZtinkuojama m? 49.15 1313 996 Etapo poreikis
Viso:| 28387 | 31282 59669 1 m? kaina EUR
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 77788 116452
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 194240
1 m2 kaina su pvm ir mokesciais: 1657 117.21

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sqmata mazéja.

Kaina EUR
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194240

Nuo EUR

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik
darbams.

Darby suma 23662
Palitkanas 2proc/mén. 473
Meénesiy kiekis* 4
Palitkany suma 1893

* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is
banko pinigy

Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Raudonos spalvos tekstas Subranga

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su

medZiagomis

15 1 etapo 68068

15 2 etapo 26743

15 4 etapo 32365
Viso: 127176

preliminarus BANKO Paskolos dydis

Namo verté 100% 194240
Bankas skolina ~70% 135968
Minim. savy lésy 30% 58272

2017 -2023
STIPRIAUSI

LIETUVOJE

UAB , KARKASA”

N

0 VERSLO STANDARTAS

Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra iSsirinkti patikima rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima jj registruoti ir kreiptis j
bankq dél biisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato
inZinierinés dalies jrengimas. 3. Turint 90 %
baigtumo pastatq, jj galite nesunkiai parduoti,
Jjei yra toks poreikis.




