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KARKASA

Projekto ZALVARINIS (autorius SILTA SIAURE) 90 proc. baigtumo SAMATA

p.s. Pilna daliné apdaila be vidaus apdailos. Veikia §ildymas, védinimas, yra vandentiekis, nuoteky Salinimas, elektra.
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LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI

VIP VARIANTAS - Karkasa organizuoja Subrangos darbus

Pasiillymas nr. 2025 04

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR
0 etapas. Pamatai ir ju uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mén.) | mat. Vnt. | Kkiekis darby | medZiagy 8% 77
suma suma
P.0.1|Pamatai ir jy uZpildymas sméliu* m? 10.80 5783 4204
P.0.2|Ivadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 5783 4204 9987 1 m? kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe.rdangos, st.ogo mo.ntavima.s. Sandarinimas + mat. Vot | kiekis darby | medziagy - 40% 519
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma
P.1.1|Sieny konstrukcija (be iltinimo) m? 172.50 6029 8780
P.1.2|Vidiniy sandarinamy ir laikan¢iy sieny konstrukcija m?2 32.85 653 835
P.1.3 Kolonos, sijos m 12.10 109 3775
P.1.4|Perdangos konstrukcija (be $iltinimo) m2 79.30 2049 2298
P.1.5/Stogo konstrukcija (be §iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 115.00 7850 9709
P.1.6 Lietaus nubégimo sistema m 46.00 686 1217
P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 9.00 4793 8471
Etapo poreikis
Viso:| 22169 35085 57254 1 m? kaina EUR
2 etap'as. Siel.lq, perqangos,.stogo §il.tinimas. Namo lauko apdaila, mat. Vot | kickis darby | medziagy - 55% 935
langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1|Langai, lauko durys, garaZo vartai su montavimu ir sandarinimu m?2 46.08 4370 25949
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos $iltinimas m?2 172.50 8635 10926
P.2.3|Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 115.00 1505 2416
Etapo poreikis
Viso:| 14510 39291 53801 1 m? kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltinimas ir o
Sildymo vedZiojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. | kiekis darby | medziagy ~ 70% 1245
mén) suma suma
P.3.1|Subrangos darby organizavimas kompl. 1.00 6968
P.3.2|Grindy betonavimas m?2 150.85 3903 4255
P.3.3|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 129.50 3817 3049
P.3.4/Sildymo vamzdZiy vedziojimas grindyse, kolektoriai * m?2 129.50 3395 4023
P.3.5|Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 129.50 2391 3658
P.3.6/Védinimo - rekuperacijos vamzdziy vedZiojimas (jskaitant
medziagas, bet bz prieiaiso)* ! ' i kompl. 1 1270 3429
pP.3.7 V?sin.imo vamzdziy vedZiojimas (jskaitant medZiagas, bet be Kompl. 1 22 635 e
prietaiso)*
Viso:| 21744 | 18415 40159 1 m? kaina EUR
4 etapas. Gkp montavimas, likusiy namo elementy Siltinimas, .. 90% baigtumas
e . . .. . . & L darby | medziagy X o
vandens greZinio, nuoteky, lietaus surinkimo jrengimas. Sildymo, [ mat. Vnt. |  kiekis suma suma (pilna daliné 1746
védinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 mén.) apdaila)
P.4.1/Stogo ir lauko sieny, 1a. luby paskutinio sluoksnio iltinimas ir gkp m?2 346.25 12828 5892
P.4.2|Nelaikan¢iyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m? 118.15 5360 2892
P.4.3| Terasos montavimas m? 39.40 0 0
P.4.4|Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 800 3000
P.4.5/Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.4.6 Vandens grezinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2700 2700
P.4.7/Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 4572 8700
P.4.8/Védinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1869 5823
P.4.9/Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 572 1016
P.4.10/Pamaty iSor¢ klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uztinkuojama tinku, m2 38.40 1562 1084 Etapo poreikis
Viso:| 32062 32807 64869 1 m? kaina EUR
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 96269 129801
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 226071
1 m2 kaina su pvm ir mokesciais: 1746 129.50

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sgqmata mazéja.

Kaina EUR
9987
Kaina EUR
67241 Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik
darbams.
Darby suma 16691
Palitkanas 2proc/meén. 334
Meénesiy kiekis* 4
Palitkany suma 1335
* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is
Kaina EUR banko pinigy
121043
Kaina EUR
161202
Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai
Kaina EUR Meélynos spalvos tekstas Subranga
226071 Karkasos tleswgmiz.lt atlte.kaml darbai su
medziagomis
I§ 1 etapo 57254
Is 2 etapo 23483
I5 4 etapo 26971
Viso: 107708
Nuo EUR

preliminarus BANKO Paskolos dydis

Namo verté 100% 226071
Bankas skolina ~70% 158249
Minim. savy lésy 30% 67821
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Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra issirinkti patikima rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima ji registruoti ir kreiptis j
bankgq dél bisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato inZinierinés
dalies jrengimas. 3. Turint 85 % baigtumo
pastatg, ji galite nesunkiai parduoti, jei yra toks
poreikis.

UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.



