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LOKALINĖ NAMO SĄMATA IR ETAPAI p.s. projektavimo darbai nevertinami Pasiūlymas nr. 2025 04

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m² kaina EUR Kaina EUR
0 etapas. Pamatai ir jų užpildymas smėliu (terminas apie 1 

mėn.)
mat. Vnt. kiekis

darbų 
suma

medžiagų 
suma

8% 77 9987

P.0.1 Pamatai ir jų užpildymas smėliu* m² 10.80 5783 4204
P.0.2 Įvadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis

5783 4204 9987 1 m² kaina EUR Kaina EUR

1 etapas. Sienų, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + 

stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mėn.)
mat. Vnt. kiekis

darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 40% 519 67241

P.1.1 Sienų konstrukcija (be šiltinimo) m² 172.50 6029 8780
P.1.2 Vidinių sandarinamų ir laikančių sienų konstrukcija m² 32.85 653 835 Darbų suma 16691

P.1.3 Kolonos, sijos m 12.10 109 3775 Palūkanas 2proc/mėn. 334

P.1.4 Perdangos konstrukcija (be šiltinimo) m² 79.30 2049 2298 Mėnesių kiekis* 4

P.1.5 Stogo konstrukcija (be šiltinimo) + grėbestavimas + stogo danga m² 115.00 7850 9709 Palūkanų suma 1335

P.1.6 Lietaus nubėgimo sistema m 46.00 686 1217

P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 9.00 4793 8471

Etapo poreikis

Viso: 22169 35085 57254 1 m² kaina EUR Kaina EUR

2 etapas. Sienų, perdangos, stogo šiltinimas. Namo lauko 

apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mėn)
mat. Vnt. kiekis

darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 55% 935 121043

P.2.1 Langai, lauko durys, garažo vartai su montavimu ir sandarinimu m² 46.08 4370 25949
P.2.2 Lauko sienų fasado apdaila + sienos šiltinimas m² 172.50 8635 10926

P.2.3 Stogo konstrukcijos šiltinimas, pakalimai ir aksesuarai m² 115.00 1505 2416

Etapo poreikis

Viso: 14510 39291 53801 1 m² kaina EUR Kaina EUR

3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindų šiltinimas ir 

šildymo vedžiojimas bei grindų betonavimas (terminas apie 1,0 

mėn)

mat. Vnt. kiekis
darbų 
suma

medžiagų 
suma

~ 70% 1245 161202

P.3.1 Subrangos darbų organizavimas kompl. 1.00 6968

P.3.2 Grindų betonavimas m² 150.85 3903 4255

P.3.3 Elektros, signalizacijos instaliacija* m² 129.50 3817 3049

P.3.4 Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektoriai * m² 129.50 3395 4023

P.3.5 Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m² 129.50 2391 3658

P.3.6 Vėdinimo - rekuperacijos vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  
medžiagas, bet be prietaiso)*

kompl. 1 1270 3429

P.3.7 Vėsinimo vamzdžių vedžiojimas (įskaitant  medžiagas, bet be 
prietaiso)*

kompl. 1 222 635 Etapo poreikis Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Viso: 21744 18415 40159 1 m² kaina EUR Kaina EUR Mėlynos spalvos tekstas Subranga
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybių 64207 96994

161202

1245 129.50 Namo vertė 100% 161202

Bankas skolina ~70% 112841

Minim. savų lėšų 30% 48361

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik 
darbams. 

VIP VARIANTAS - Karkasa organizuoja Subrangos darbus

* - tiek laiko užtrunka pirmakart sulaukti iš 

banko pinigų

Projekto ŽALVARINIS (autorius ŠILTA ŠIAURĖ) 70 proc. baigtumo SĄMATA                                                      

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Bendra suma EUR su pvm ir mokesčiais

1 m2 kaina su pvm ir mokesčiais:

p.s. Namas be šildymo, rekuperatoriaus, vėsinimo, gipsinių pertvarų, vandens gręžinio ir valymo įrenginių

Svarbu suprasti : 1. Pastačius 40 % baigtumo 

pastatą jau galima jį registruoti ir kreiptis į 

banką dėl būsto paskolos. 2. Turint 55 % 

baigtumo pastatą, prasideda pastato 

inžinierinės dalies įrengimas. 3. Turint 85 % 

baigtumo pastatą, jį galite nesunkiai parduoti, 

jei yra toks poreikis. 

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jėgomis, sąmata mažėja.

Viso:

preliminarus BANKO Paskolos dydis


