T Projekto KUOSA (autorius SILTA SIAURE) 100 proc. Baigtumo BAZINIS PASIULYMAS
KARKASA

p.s. Pilnai jrengtas namas su vidaus apdaila

Ukmergés 206/32 / Vilnius jm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612
www.karkasa.eu / info@karkasa.eu
tel.: +370 615 19857 / +370 676 25126
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BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darby

organizavime.
LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI Pasiilymas nr. 2024 12 - 2025 06
eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR _ Kaina EUR
()m eétnall))as. Pamatai ir jy uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mat. Vit | Kiekis cslzrnl:: mesﬂillz;gq 8% | 167 | 7811
P.0.1|Pamatai ir jy uZpildymas sméliu* m? 10.15 4645 3166
P.0.2|]vadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 4645 3166 7811 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe.rdangos, stf)go m().ntavima.s. Sandarinimas + mat. Vat. | Kiekis darby | medziagy —40% 655 30736 Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma darbams.
P.1.1|Sieny konstrukcija (be $iltinimo) m? 94.05 2651 3266
P.1.2|Vidiniy sandarinamy ir laikan¢iy sieny konstrukcija m? 21.90 371 487 Darby suma 8184
P.1.3|Kolonos, sijos m 10.40 0 840 Palitkanas 2proc/mén. 164
P.1.4|Perdangos konstrukcija (be $iltinimo) m? 33.60 872 728 Ménesiy kiekis* 4
P.1.5|Stogo konstrukcija (be $iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m?2 88.40 4289 5383 Palitkany suma 655
P.1.6|Lietaus nubégimo sistema m 33.00 419 508
P.1.7|Kaminas krosnelei vnt. 1.00 992 2118
Etapo poreikis * - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is
Viso: 9595 | 13330 22925 1m?kaina EUR _ Kaina EUR banko pinigy
2 etal.)as. Siem';, perd ng st'ogo §ilt" i .Namo lauko mat. Vot | Kiekis darby | medziagy - 55% 1012 47477
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1|Langai, lauko durys, garaZo vartai su montavimu ir sandarinimu m?2 16.05 482 2913
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos Siltinimas m? 94.05 4379 6132
P.2.3|Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 88.40 1114 1721
Etapo poreikis
Viso:| 5975 10766 16741 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltini ir o
o o P n A A L. darby | medZiagy
Sildymo vedZiojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. [ kiekis suma suma ~70% 1143 53609
mén)
P.2.5|Grindy betonavimas m? 43.90 724 1252
P.2.6|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 46.90 1219 1474
P.2.7|Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m? 46.90 0 0
P.2.8|Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 46.90 410 1053
P.2.9|Vedinimo - rekuperacijos vamzdziy vedziojimas (iskaitant
medziagas, bet be prietaiso)* kompl. ! 0 0
P2.10 ;?:izilsrr(l)())*vamzdzm vedziojimas (jskaitant medziagas, bet be kompl. 1 0 545 Etapo poreikis Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai
Viso:| 2353 3779 6132 1 m? kaina EUR  Kaina EUR Raudonos spalvos tekstas Subranga
4 etapas. Gkp montavimas, likusiy namo elementy Siltinimas, .
vandens greZinio, nuotekuy, lietaus surinkimo jrengimas. . darby | medziagy 90% batgtufnfls Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su
Sildymo, védinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 ey Wiy | - Ll suma suma (B dlalme 220 SR medZiagomis
) apdaila)
P.3.1|Stogo ir lauko sieny, la. luby paskutinio sluoksnio Siltinimas ir gkp m? 205.25 5339 2675 15 1 etapo 22925
P.3.2|Nelaikan¢iyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m?2 0.00 0 0 I5 2 etapo 13346
P.3.3|Terasos montavimas m? 16.30 1452 1083 15 4 etapo 10549
P.3.4|Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 780 3000 Viso: 46821
P.3.5|Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.3.6|Vandens grezinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100
P.3.7|Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 90 1791
P.3.8/Vedinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas* kompl. 1 0 0
P.3.9|Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908
P.3.10|Pamaty iSoré klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uZtinkuojama m?2 36.20 1004 728 Etapo poreikis
Viso:| 13060 | 13984 27044 1m?kaina EUR _ Nuo EUR
darby ir . Lo
5 etapa.s. Vidaus'apdailos darbai - interjero dalis . (Atlikimo mat. Vit | kiekis montav?m ﬁ?:::(j):gl 100% baf'gtumas + 2120 99413 Prezlm;z‘:nr;:;;ﬁr:}:le; 52502
trukmé nuo 2 mén.,) 0 detaliy 100% jrengtas . -
suma suma santechnikos prietaisy)
Suminé interjero jrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kaing
P.4.1|(skai¢iuojama 400 eur/m2. Darbai 250 eur/m2. MedZiagos 150 m? 46.90 11725 7035
eur/m2)
P.4.2|Baldai + buitin¢ technika m? 46.90 0 0
Etapo poreikis
Viso:| 11725 7035 18760
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 47353 52060 preliminarus BANKO Paskolos dydis
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 99413
1 m2 kaina su pvm ir mokes¢iais: 2120 46.90 Namo verté 100% 99413
Bankas skolina ~70% 69589
Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sgmata mazéja. Minim. savy lésy 30% 29824
Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
4 3 pastatq jau galima jj registruoti ir kreiptis j
STIPRIAUSI i i | bankg dél biisto paskolos. 2. Turint 55 %
LIETUVOJE ) I baigtumo pastatq, prasideda pastato
| inZinierinés dalies jrengimas. 3. Turint 90 %
UAR - KaRRAZAS baigtumo pastatg, ji galite nesunkiai parduoti,

_ jei yra toks poreikis.
{60 VERSLO STANDARTAS

Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra issirinkti patikimg rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.
UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE APJUNGIA:
UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiros vizijia, UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.




