<> Projekto KUOSA (autorius SILTA STAURE) 90 proc. Baigtumo BAZINIS PASIULYMAS

KARKASA

p.s. Pilna daliné apdaila be vidaus apdailos. Veikia Sildymas, védinimas, yra vandentiekis, nuoteky Salinimas, elektra.

Ukmergés 206/32 / Vilnius jm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612
www.karkasa.eu / info@karkasa.eu
tel.: +370 615 19857 / +370 676 25126
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BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darby

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik

darbams.
Darby suma 8184
Palitkanas 2proc/mén. 164
Meénesiy kiekis* 4
Palitkany suma 655

* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is

banko pinigy
Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai
Raudonos spalvos tekstas Subranga

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su

medZiagomis

I§ 1 etapo 22925

I§ 2 etapo 13346

I§ 4 etapo 10549
Viso: 46821

preliminarus BANKO Paskolos dydis

organizavime.
LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI Pasiiilymas nr. 2024 12 - 2025 06
eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR _ Kaina EUR
0 eftapas. Pamatai ir ju uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mat. Vit | Kiekis darby [ medZiagy 8% 167 7811
mén.) suma suma
P.0.1 Pamatai ir jy uzpildymas sméliu* m? 10.15 4645 3166
P.0.2|Ivadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 4645 3166 7811 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe.rdangos, st.ogo mo.ntavima.s. Sandarinimas + mat. Vot | kiekis darby [ medZiagy - 40% 655 30736
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma
P.1.1/Sieny konstrukcija (be §iltinimo) m? 94.05 2651 3266
P.1.2|Vidiniy sandarinamy ir laikan¢iy sieny konstrukcija m? 21.90 371 487
P.1.3/Kolonos, sijos m 10.40 0 840
P.1.4/Perdangos konstrukcija (be Siltinimo) m? 33.60 872 728
P.1.5/Stogo konstrukcija (be $iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 88.40 4289 5383
P.1.6|Lietaus nubégimo sistema m 33.00 419 508
P.1.7/Kaminas krosnelei vnt. 1.00 992 2118
Etapo poreikis
Viso:| 9595 13330 22925 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
2 etal.)as. Siem.!, perdafngos, st‘ogo éilt.im'mas. 'Namo lauko mat. Vit | Kiekis darby [ medZiagy - 55% 1012 47477
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1 Langai, lauko durys, garazo vartai su montavimu ir sandarinimu m2 16.05 482 2913
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos §iltinimas m?2 94.05 4379 6132
P.2.3/Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 88.40 1114 1721
Etapo poreikis
Viso:| 5975 10766 16741 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltinimas ir o dhsiim | et
Sildymo vedziojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. | kiekis suma suma ~ 70% 1143 53609
mén)
P.2.5/Grindy betonavimas m? 43.90 724 1252
P.2.6|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 46.90 1219 1474
P.2.7 Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m? 46.90 0 0
P.2.8Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 46.90 410 1053
P.2.9/Védinimo - rekuperacijos vamzdziy vedziojimas (jskaitant
medziagas, bet be prietaiso)* kompl. ! 0 0
P.2.10 Vésin.imo vamzdziy vedziojimas (jskaitant medZiagas, bet be Kompl. 1 0 545 i e
prietaiso)*
Viso:| 2353 3779 6132 1 m? kaina EUR  Kaina EUR
vandens grcini, nuoteky, licaus surinkimo rengimas, B e o =
. A L . i . mat. Vnt. | kiekis (pilna daliné 1720 80653
Sildymo, védinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 suma suma ,
mén.) apdaila)
P.3.1 Stogo ir lauko sieny, 1a. luby paskutinio sluoksnio Siltinimas ir gkp m2 205.25 5339 2675
P.3.2 Nelaikanc¢iyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m? 0.00 0 0
P.3.3| Terasos montavimas m? 16.30 1452 1083
P.3.4| Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 780 3000
P.3.5/Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.3.6|Vandens grezinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100
P.3.7/Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 90 1791
P.3.8/Védinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas* kompl. 1 0 0
P.3.9 Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908
P.3.10 Pamaty iSoré klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uZtinkuojama m?2 36.20 1004 728 Etapo poreikis
Viso:| 13060 13984 27044 1 m? kaina EUR  Nuo EUR
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 35628 45025
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 80653

1 m2 kaina su pvm ir mokesciais: 1720 46.90

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sqmata mazéja.

Namo verté 100% 80653
Bankas skolina ~70% 56457
Minim. savy lésy 30% 24196
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UAB , KARKASA”

\/ {0 VERSLO STANDARTAS

Vienas i$ svarbiausiy sprendimy statyboje yra issirinkti patikima rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.
UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE APJUNGIA:
UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima ji registruoti ir kreiptis j
bankq dél biisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato
inZinierinés dalies jrengimas. 3. Turint 90 %
baigtumo pastatq, ji galite nesunkiai parduoti,
Jjei yra toks poreikis.




