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Projekto ZALVARINIS (autorius SILTA SIAURE) 70 proc. baigtumo SAMATA

p.s. Namas be Sildymo, rekuperatoriaus, vésinimo, gipsiniy pertvary, vandens grezinio ir valymo jrenginiy
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VIP VARIANTAS - Karkasa organizuoja Subrangos darbus

LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI

Pasiiilymas nr. 2025 04

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR
0 c?tapas. Pamatai ir ju uzZpildymas sméliu (terminas apie 1 mat. Vat. | kiekis darby | medZiagy 8% 77
mén.) suma suma
P.0.1|Pamatai ir jy uZpildymas sméliu* m? 10.80 5783 4204
P.0.2/]vadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 5783 4204 9987 1 m? kaina EUR
1 etapas. Sieny, perdangos, stogo montavimas. Sandarinimas + mat. Vot | Kiekis darby | medziagy - 40% 519
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) o suma suma °
P.1.1 Sieny konstrukcija (be §iltinimo) m? 172.50 6029 8780
P.1.2|Vidiniy sandarinamy ir laikanc¢iy sieny konstrukcija m?2 32.85 653 835
P.1.3/ Kolonos, sijos m 12.10 109 3775
P.1.4/Perdangos konstrukcija (be Siltinimo) m? 79.30 2049 2298
P.1.5/Stogo konstrukeija (be $iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 115.00 7850 9709
P.1.6|Lietaus nubégimo sistema m 46.00 686 1217
P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 9.00 4793 8471
Etapo poreikis
Viso:| 22169 35085 57254 1 m? kaina EUR
2 etapas. Sieny, perdangos, stogo Siltinimas. Namo lauko mat. Vit | kiekis darby | medziagy -~ 55% 935
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) ’ ’ suma suma °
P.2.1|Langai, lauko durys, garaZo vartai su montavimu ir sandarinimu m?2 46.08 4370 25949
P.2.2Lauko sieny fasado apdaila + sienos $iltinimas m? 172.50 8635 10926
P.2.3|Stogo konstrukcijos $iltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 115.00 1505 2416
Etapo poreikis
Viso:| 14510 39291 53801 1 m? kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltinimas ir darb medzia
Sildymo vedZiojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. [ kiekis E &4 ~ 70% 1245
mén) suma suma
P.3.1|Subrangos darby organizavimas kompl. 1.00 6968
P.3.2|Grindy betonavimas m?2 150.85 3903 4255
P.3.3|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 129.50 3817 3049
P.3.4|Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m?2 129.50 3395 4023
P.3.5|Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 129.50 2391 3658
P.3.6/ Védinimo - reki ijos dziy vedziojimas (jskaitant
& 131mo rekuperacijos va@z 7iy vedziojimas (jskaitan Kompl. ] 1270 3429
medziagas, bet be prietaiso)*
P.3.7 r\)/rfi::‘gdlilzx:)())*vamzdzu.} vedZziojimas (jskaitant medZiagas, bet be Kompl. 1 299 635 B0 R
Viso:| 21744 18415 40159 1 m? kaina EUR
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 64207 96994
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 161202
1 m2 kaina su pvm ir mokesciais: 1245 129.50

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sgmata maZzéja.
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Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik
darbams.

Darby suma 16691
Palikanas 2proc/mén. 334
Meénesiy kiekis* 4
Paliikany suma 1335

* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is
banko pinigy

Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Me¢lynos spalvos tekstas Subranga

preliminarus BANKO Paskolos dydis

Namo verté 100% 161202
Bankas skolina ~70% 112841
Minim. savy lésy 30% 48361

|\/ :/J

2017 - 2024

STIPRIAUSI
LIETUVOJE

UAB  KARKASA"

i v/; TERS

SEKTORIVJE

EUROPEAN
; 2018-2025

Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra iSsirinkti patikima rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE, APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima ji registruoti ir kreiptis j
bankg dél bisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato
inZinierinés dalies jrengimas. 3. Turint 85 %
baigtumo pastatg, jj galite nesunkiai parduoti,
Jjei yra toks poreikis.




