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LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI

VIP VARIANTAS - Karkasa organizuoja Subrangos darbus

Pasiiilymas nr. 2025 04

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR
0 etapas. Pamatai ir ju uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mén.) | mat. Vnt. | kiekis (:3::2 mf;iillzgq 8% 77
P.0.1|Pamatai ir jy uzpildymas smeliu* m? 10.80 5783 4204
P.0.2 Ivadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 5783 4204 9987 1 m? kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe'rdangos, st'ogo mo'ntavimsfs. Sandarinimas + mat. Vit | Kiekis darby | medZiagy ~40% 519
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma
P.1.1/Sieny konstrukcija (be $iltinimo) m? 172.50 6029 8780
P.1.2/ Vidiniy sandarinamy ir laikanciy sieny konstrukcija m? 32.85 653 835
P.1.3 Kolonos, sijos m 12.10 109 3775
P.1.4 Perdangos konstrukcija (be §iltinimo) m? 79.30 2049 2298
P.1.5/Stogo konstrukcija (be Siltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 115.00 7850 9709
P.1.6 Lietaus nubégimo sistema m 46.00 686 1217
P.1.7 Kaminas krosnelei vnt. 9.00 4793 8471
Etapo poreikis
Viso:| 22169 35085 57254 1 m? kaina EUR
2 eta]l)as. Siem§, perd&fngos, sfogo §il?inimas. .Namo lauko mat. Vot | Kiekis darby | medziagy - 55% 935
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1|Langai, lauko durys, garazo vartai su montavimu ir sandarinimu m?2 46.08 4370 25949
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos $iltinimas m? 172.50 8635 10926
P.2.3|Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 115.00 1505 2416
Etapo poreikis
Viso:| 14510 39291 53801 1 m? kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltini ir o o || b
Sildymo vedZiojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. | kiekis ~ 70% 1245
" suma suma
P.3.1|Subrangos darby organizavimas kompl. 1.00 6968
P.3.2|Grindy betonavimas m? 150.85 3903 4255
P.3.3|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 129.50 3817 3049
P.3.4/Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m? 129.50 3395 4023
P.3.5|Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 129.50 2391 3658
P.3.6/ Veédinimo - rekuperacijos vamzdziy vedziojimas (iskaitant
medZiagas, bet be prietaiso)* kompl. 1 1270 3429
pP.3.7 V?sin.imo vamzdziy vedZiojimas (jskaitant medziagas, bet be Kompl. 1 222 635 Bz o
prietaiso)*
Viso:| 21744 | 18415 40159 1 m? kaina EUR
4 etapas. Gkp montavimas, likusiy namo elementy Siltinimas, o 90% baigtumas
vandens greZzinio, teky, lietaus surinkimo jrengimas. Sildymo,| mat. Vnt. | kiekis Uiy || ik (pilna daliné 1746
veédinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma apdaila)
P.4.1 Stogo ir lauko sieny, la. luby paskutinio sluoksnio $iltinimas ir gkp m?2 346.25 12828 5892
P.4.2|Nelaikan¢iyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m? 118.15 5360 2892
P.4.3| Terasos montavimas m? 39.40 0 0
P.4.4|Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 800 3000
P.4.5|Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.4.6 Vandens grezinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2700 2700
P.4.7|Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas’* kompl. 1 4572 8700
P.4.8| Védinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas® kompl. 1 1869 5823
P.4.9 Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 572 1016
P.4.10|Pamaty iSor¢ klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uztinkuojama tinku, m? 38.40 1562 1084 Etapo poreikis
Viso:| 32062 32807 64869 1 m? kaina EUR
darby ir .
5 etapas. Vidaus apdailos darbai - interjero dalis . (Atlikimo . montavim apc.laﬂ?S/ 100% baigtumas +
R . mat. Vnt. | kiekis . prietaiso . 2146
trukmé nuo 2 mén.,) o detaliy suma 100% jrengtas
suma
Sumin¢ interjero jrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kaing
P.5.1|(skai¢iuojama 400 eur/m2. Darbai 250 eur/m2. Medziagos 150 m? 129.50 32375 19425
eur/m2)
P.5.2/Baldai 200 eur/m2 m? 129.50 0 0
Etapo poreikis
Viso:| 32375 19425 51800
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 128644 | 149226
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 277871
1 m2 kaina su pvm ir mokes¢iais: 2146 129.50

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sqmata maZéja.

Kaina EUR
9987

Kaina EUR

67241

Kaina EUR

121043

Kaina EUR

161202

Kaina EUR

226071

Nuo EUR

277871

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik
darbams.

Darby suma 16691
Palitkanas 2proc/meén. 334
Ménesiy kiekis* 4
Palitkany suma 1335

* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti i§
banko pinigy

Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Melynos spalvos tekstas Subranga

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su

medZiagomis
1§ 1 etapo 57254
1§ 2 etapo 23483
15 4 etapo 26971
Viso: 107708
Preliminariai subranga +
gaminiai (be baldy, 170163

santechnikos prietaisy)

preliminarus BANKO Paskolos dydis

Namo verté 100% 277871
Bankas skolina ~70% 194509
Minim. savy lésy 30% 83361
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Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra iSsirinkti patikimg rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" IMONIY GRUPE APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima ji registruoti ir kreiptis j
bankg dél biisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato inZinierinés
dalies jrengimas. 3. Turint 85 % baigtumo
pastatq, ji galite nesunkiai parduoti, jei yra toks
poreikis.




