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KARKASA

Projekto GARNYS D (autorius SILTA SIAURE) 100 % baigtumo BAZINIS PASIULYMAS

p.s. Pilnai jrengtas namas su vidaus apdaila

Ukmergés 206/32 / Vilnius jm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612
www.karkasa.eu / info@karkasa.eu

tel.: +370 615 19857 / +370 676 25126

LOKALINE NAMO SAMATA IR ETAPAI

BAZINIS VARIANTAS (pigesnis) - Kai Karkasa nedalyvauja Subrangos darby
organizavime.

Pasiilymas nr. 2024 12 - 2025 05

Pastaba: atliekant vidaus apdailos darbus savo jégomis, sqmata mazéja.

eil.nr. ETAPAI Baigtumas apie 1 m? kaina EUR
0 e:tapas. Pamatai ir jy uZpildymas sméliu (terminas apie 1 mat. Vat. | Kiekis darby | medziagy 8% 87
mén.) suma suma
P.0.1|Pamatai ir jy uZpildymas sméliu* m? 11.80 5097 5088
P.0.2|]vadinio elektros kabelio klojimas iki namo vidaus* vnt. 1 0 0 Etapo poreikis
Viso:| 5097 5088 10185 1 m? kaina EUR
1 etapas. Sieny, pe.rdangos, st.ogo mo.ntavima.s. Sandarinimas + mat. Vat. | Kiekis darby | medZiagy —40% 668
stogo dangos dengimas (terminas apie 1,5 mén.) suma suma
P.1.1|Sieny konstrukcija (be $iltinimo) m? 122.00 5509 7978
P.1.2|Vidiniy sandarinamy ir laikan¢iy sieny konstrukcija m? 48.45 821 1077
P.1.3 Kolonos, sijos m 45.00 1324 5560
P.1.4|Perdangos konstrukcija (be $iltinimo) m2 0.00 0 0
P.1.5|Stogo konstrukcija (be $iltinimo) + grébestavimas + stogo danga m? 291.50 16009 23497
P.1.6 Lietaus nubégimo sistema m 85.70 1089 2095
P.1.7/Kaminas krosnelei vnt. 1.00 992 2118
Etapo poreikis
Viso:| 25743 | 42325 68068 1m? kaina EUR
2 eta!)as. Siem';, perda'ngos, st'ogo §ilfinimas..Nam0 lauko mat. Vot | Kiekis darby | medziagy - 55% 971
apdaila, langai, vartai. (terminas apie 1,5 mén) suma suma
P.2.1|Langai, lauko durys, garaZo vartai su montavimu ir sandarinimu m? 37.53 1126 7720
P.2.2|Lauko sieny fasado apdaila + sienos §iltinimas m? 122.00 6132 9346
P.2.3|Stogo konstrukcijos Siltinimas, pakalimai ir aksesuarai m? 291.50 4374 6892
Etapo poreikis
Viso: 11632 | 23957 35589 1m? kaina EUR
3 etapas. Subranga: elektros, santechnikos, grindy Siltini ir o i || o
Sildymo vedZiojimas bei grindy betonavimas (terminas apie 1,0 | mat. Vnt. [ kiekis ~70% 1148
o~ suma suma
P.2.5|Grindy betonavimas m? 125.45 2070 4028
P.2.6|Elektros, signalizacijos instaliacija* m? 117.12 2272 2749
P.2.7|Sildymo vamzdziy vedZiojimas grindyse, kolektoriai * m? 117.12 1364 2806
P.2.8|Nuotekos ir vandentiekis namo viduje* m? 117.12 760 2281
P.2.9|Védinimo - rekuperacijos vamzdZiy vedZiojimas (jskaitant
medzZiagas, bet be prietaiso)* kompl. ! 465 1936
P.2.10 Vé'sin'imo‘hvamzdiiu vedziojimas (jskaitant medziagas, bet be Kompl. | 0 545 Etapo poreikis
prietaiso)*
Viso:| 6930 13800 20730 1 m? kaina EUR
4 etapas. GkB r{lontavimas, l'ikusiq nafno .elen?entq'éiltinimas, 5 90% baigtumas
vandens greZinio, nuotekuy, lietaus surinkimo jrengimas. Lo darby | medziagy . .
gildymo, védinimo, vésinimo montavimas (terminas apie 1,5 ey Wiy | - Ll suma suma (pilna dlalme 1657
) apdaila)
P.3.1|Stogo ir lauko sieny, la. luby paskutinio sluoksnio §iltinimas ir gkp m? 338.35 7316 4013
P.3.2|Nelaikan¢iyjy pertvary montavimas, visy pertvary apsukimas gkp m?2 101.00 3928 2501
P.3.3|Terasos montavimas m? 87.00 8646 5962
P.3.4|Vietiniai valymo jrenginiai* vnt. 1 780 3000
P.3.5|Drenazas (lietaus vandeniui surinkti)* vnt. 1 1800 1700
P.3.6|Vandens grezinys iki 50 m gylio* vnt. 1 2150 2100
P.3.7|Sildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 1754 7805
P.3.8/Vedinimo - rekuperatoriaus prietaisy montavimas ir pajungimas* kompl. 1 255 2299
P.3.9|Saldymo - §ildymo sistemos montavimas ir pajungimas* kompl. 1 445 908
P.3.10|Pamaty iSoré klijuojama 10 cm putu polistiroly ir uZtinkuojama m? 49.15 1313 996 Etapo poreikis
Viso: 28387 | 31282 59669 1m? kaina EUR
. . Lo . - darby ]I apdailos / X
5 etapa.s. Vldaus'apdallos darbai - interjero dalis . (Atlikimo mat. Vat. | kiekis montav@ - 100% ba{gtumas + 2057
trukmé nuo 2 mén.,) o detaliy suma 100% jrengtas
suma
Suminé interjero jrengimo dalis be detalizacijos pagal rinkos kaing
P.4.1|(skai¢iuojama 400 eur/m2. Darbai 250 eur/m2. Medziagos 150 m? 117.21 29303 17582
eur/m2)
P.4.2|Baldai + buitin¢ technika m? 117.21 0 0
Etapo poreikis
Viso:| 29303 17582 46884
* - kaina preliminari ir priklauso nuo aplinkybiy 107091 | 134033
Bendra suma EUR su pvm ir mokes¢iais| 241124
1 m2 kaina su pvm ir mokes¢iais: 2057 117.21

Kaina EUR
10185

Kaina EUR

78253

Kaina EUR

113842

Kaina EUR

134572

Kaina EUR

194240

Nuo EUR

241124

Finansavimas taikomas tik 1 etapui ir tik

darbams.
Darby suma 23662
Palitkanas 2proc/mén. 473
Ménesiy kiekis* 4
Palitkany suma 1893

* - tiek laiko uZtrunka pirmakart sulaukti is
banko pinigy

Juodos spalvos tekstas Karkasos darbai

Raudonos spalvos tekstas Subranga

Karkasos tiesioginiai atliekami darbai su

medZiagomis
15 1 etapo 68068
15 2 etapo 26743
15 4 etapo 32365
Viso: 127176
Preliminariai subranga +
gaminiai (be baldy, 113948

santechnikos prietaisy)

preliminarus BANKO Paskolos dydis

Namo verté 100% 241124
Bankas skolina ~70% 168787
Minim. savy lésy 30% 72337

STIPRIAUSI

S

LIETUVOJE

UAB , KARKASA”

0 VERSLO STANDARTAS

Vienas is svarbiausiy sprendimy statyboje yra iSsirinkti patikima rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" IMONIlY GRUPE APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiros vizijia, UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Svarbu suprasti : 1. Pastacius 40 % baigtumo
pastatq jau galima jj registruoti ir kreiptis j
bankg dél biisto paskolos. 2. Turint 55 %
baigtumo pastatq, prasideda pastato
inZinierinés dalies jrengimas. 3. Turint 90 %
baigtumo pastatg, ji galite nesunkiai parduoti,
jei yra toks poreikis.




