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Pasiilymas nr. 2025 04 Karkasa Organizuoja Subrangos darbus
Uzsakovas: Projektas ZALVARINIS (Silta Siauré) 2 DALIS
Samatg parengé: arch. Karolis Tyla Namo pamatai + gaminiai (langai ir t.t.) + inZinierinés jrangos montavimas

PRELIMINARUS SUBRANGOS DARBAI:

Kodas Darby ir medZiagy specifikacija ir kiekiai [ Matovnt. | Kiekis _ [Kaina be PVM] _ SUMA
PAMATAI PAMATY |RENGIMAS | m2 | 1080 | 72814 | 7863.90
PAMATAI |Poliniy pamaty su monolitiniy rostoverku jrengimo darbai ir statybvietés islaidos. | Kaing jeina: pamaty nuZyméjimas, juodZzemio

nustumdymas, 2.5 m poliy greZimas, metalo karkaso montavimas, poliy uZpilimas betonu, rostverko metalo karkaso
montavimas , rostverko armavimas ir uZpilimas betonu (rostverko plotis 20 cm, aukstis 60 cm). Taip pat j kaing jeina rosteverko
Siltinimas i$ vidinés pusés, smélio uZvezimas ir isstumdymas rostverko viduje.
Pamaty kaina yra preliminari ir kinta priklausomai nuo Siy faktoriy: sklypo gruntas (dél to kinta poliy gylys ir tankis), sklypo reljefo
ipatumai (dé! to gali kisti rostverko ir poliy auk$ciai), liejamo pamato atstumas nuo betono pardavimo ir karjero tasky. Tik
PAMATAI Zinodami kurioje vietoje bus pamatas ir turédami projekta galime paskaiciuoti kaina kuri nekis. Siuo atveju kaina galioja kai yra
lygus sklypas su geru gruntu. Atstumas iki betono maisymo tasko ne didesnis nei 30km.
PAMATAI _|Poliai m® |Rostverkas | rostveka [smélio m® neto 6.13 6.34 50.10 39.23
PAMATAI |NAMO ASIY NUZYMEJIMAS komp. 1.00 150.00 150.00
PAMATAI ZEMES DARBAI (au'gah(uo sluoksnio nuémimas ir grunto planiravimas val. 3.00 33.00 99.00
su ratiniy ekskavatoriumi)
PAMATA| |GREZIMO TECHNIKA komp. 1.00 290.00 290.00
PAMATAI |BETONO TRANSPORTAVIMAS reisas 1.00 75.00 75.00
PAMATAI |BETONO SIURBLIAVIMAS h 3.00 75.00 225.00
PAMATAI |DARBAI komp. 1.00 550.00 550.00
PAMATAI |BETONO TRANSPORTAVIMAS reisas 1.00 75.00 75.00
PAMATAI |BETONO SIURBLIAVIMAS h 3.00 75.00 225.00
PAMATAI |DARBAI komp. 1.00 1700.00 1700.00
PAMATAI |ZEMES DARBAI (smélio uZpilimas) val. 3.00 40.00 120.00
PAMATAI |DARBAI komp. 1.00 330.00 330.00
PAMATAI _|betonas m?3 8.27 90.00 744.19
PAMATAI| |Armatiros gaminiai t 0.49 1050.00 514.50
PAMATAI _|betonas m?3 6.66 90.00 599.13
PAMATAI| |Armatiros gaminiai t 0.57 1050.00 599.13
PAMATAI |Geoporas EPS-100, storis 100 mm m3 1.50 64.79 97.38
PAMATAI |Smélis pamaty viduj m3 43.15 13.00 560.92
PAMATAI |Geoporas EPS-100, storis 100 mm m3 3.01 64.79 194.76
PAMATAI |Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiros mokestis % 10.00 7149.00 714.90

langai LANGAI, LAUKO DURYS, VARTAI m? 46.08 518.08 23873.15

langai Mediniy langy kaustyty aliuminiu kaina su montavimo darbais. Kaina pagal Zylé Fenster komercinj pasialyma 2025 04 15

langai Langai m? 46.08 443.41 20432.33

langai Langy montavimas m? 46.08 50.00 2304.00

langai Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiiros mokestis % 5.00 22736.33 1136.82

BETON. GRINDY BETONAVIMAS m? 150.85 42.58 6423.78
D Darbai m2 150.85 16.50 2489.03
PARUOSIAMASIS SLUOKSNIS GRINDY BETONAVIMUI + GRINDY
G.D1 BETONAVIMAS m? 150.85 16.50 2489.03
M Medziagos m? 150.85 22.21 3350.77
garo plev. |PE plévelé 150 mu m?2 392.21 0.50 196.11
EPS Polistirolas EPS 100 (300mm) m3 24.24 49.83 1207.93
vata Garso izoliaciné, grindiné mineraliné vata 20 mm m2 74.57 220 164.06
cementas |Cemento ir Zvyro komplektas m2 150.85 5.20 784.42
arm. Tink. |Armatdros tinklas 150X150 m2 181.02 3.00 543.06
M.D. Montavimo detalés % 2895.57 7.00 202.69
Transp. Medziagy transportavimas % 3098.27 3.00 92.95
Tiekimas | Tiekimo mokestis % 3191.21 5.00 159.56
grindys Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiiros mokestis % 10.00 5839.80 583.98
Pamato Silt. PAMATO SILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS m? 38.40 54.26 2083.64
D Darbai m? 38.40 27.51 1056.22
D2 {-"AMA TO SILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS, (kai pamato aukstis m 38.40 20.50 787.20
iki 1m)
D2 DEKORO UZDEJIMAS ANT MATOMOS PAMATO DALIES m? 15.36 8.40 129.02
D29 Pamato atkasimas iki 80m perimetru vnt. 1.00 140.00 140.00
M Medziagos m2 38.40 22.23 853.78
tinkas Fasadiniai daZai L 6.14 4.80 29.49
tinkas Mineralinis tinkas 2mm kg 38.40 0.95 36.48
tinkas DaZomasis gruntas kg 4.65 3.50 16.29
tinkas Armavimo misinys kg 153.60 0.36 55.30
tinkas Armavimo tinklas m2 42.24 0.80 33.79
tinkas Hidroizoliaciné mastika 20kg kibirai kg 57.60 0.70 40.32
tinkas Plastiko lekstelés vnt. 107.52 0.20 21.50
tinkas Tabletés vnt. 107.52 0.12 12.90
tinkas Aliuminio varztai vnt. 107.52 0.60 64.51
tinkas Geoporas EPS-100, storis 100 mm m3 4.03 64.79 261.23
tinkas Kilijai polistirolui vnt. 7.68 5.90 45.31
M.D. Montavimo detalés % 617.13 7.00 43.20

Transp. MedzZiagy transportavimas % 660.33 3.00 19.81
Pamato $ilt. |Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiros mokestis % 10.00 1736.37 173.64

elektra ELEKTRA m? 129.50 25.67 3323.98

elektra Elektros jvadinis kabelis ir jo pajungimas; elektros skydiné ir jos pajungimas; interneto - televizijos kabeliai, sumontuojamos

jungikliy ir rozeciy déZutés




clekira Kaina prelimari ir yra tikslinama po apsvietimo ir elktros rozeciy plany. Taip pat turi bati aiSkios védinimo prietaisy, Sildymo
jrenginiy, termo reguliatoriy, Saldymo jrenginio vietos.
ELEKTROS LAIDAI IR JU VEDZIOJIMAS, JUNGIKLIAI, ROZETES »
3| elekia|in j PAJUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. PROJEKTO) m 129.50 20.40 2641.80
elektra ELEKTROS SKYDINE IR JOS PAJUNGIMAS vnt. 1.00 380.00 380.00
elektra Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiiros mokestis % 10.00 3021.80 302.18
signal. APSAUGOS IR GAISRINES SIGNALIZACIJOS m? 129.50 16.08 2082.52
signal. Apsaugos ir gaisro signalizacijos laidai, davikliai, valdymo konsolé, lauko sirena, centralé ir jy montavimas
signal. Kaina prelimari ir yra tikslinama po siganalizacijos jrenginiy vietos ir kiekio nustatymo
. SIGNALIZACIJOS LAIDAI IR JY VEDZIOJIMAS, DAVIKLIAI IR JY
5 signal. | pa JUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. PROJEKTO) me 129.50 9.60 1243.20
i LAUKO SIRENA, CENTRALE, VALDYMO PULTAS IR JU
signal. PAJUNGIMAS vnt. 1.00 650.00 650.00
signal. Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiiros mokestis % 10.00 1893.20 189.32
Sildymas SILDYMO SISTEMA* m? 129.50 125.80 16291.29
sildymas | Grindinis Sildymas su Silumos siurblu ir jame integruotu karsto vandens boileriu. Grindy plotas 150.85 m2
Sildymas | Kaina yra preliminari ir ji detalizuojama po Sildymo jrenginio ir visy techniniy Sildymo sprendimy issirinkimo
siidymas Katllag Ngrd/c su /ntgguotu 190L vandes boileriu (namas iki 200m2) Vit 1.00 6400.00 6400.00
lauko ir vidaus blokai
4 Sildymas | Variné trasa nuo lauko bloko iki vidaus bloko (iki 10m) vnt. 1.00 450.00 450.00
Katilo apris$imo darbai su medZiagomis (freoniné dalis, sistemos
Sildymas  |uzpildymas vandeniu, siurbliai, iSsiplétimo indai, akumulaicinés talpos vnt. 1.00 3600.00 3600.00
ir pan)
Sildymas | Sildymo vamzdZiy vedziojimas grindyse, kolektoriy pajungimas m? 150.85 9.00 1357.65
3 Sildymas | Sildymo vamzdZiai, kolektoriai m? 150.85 21.00 3167.85
Sildymas | Slégio bandymas Sildymo sistemai vnt. 1.00 250.00 250.00
3 Sildymas | Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiros mokestis % 7.00 15225.50 1065.79
Saldymas ORO VESINIMO / SILDYMO SISTEMA m? 129.50 14.86 1925.00
Saldymas | Silumos siurblys oras-oras 5kw,
4 Saldymas Silumos siurblys oras - oras (lauko ir vidaus blokai) vnt. 1.00 800.00 800.00
3 Saldymas | Pajungimo medZiagos iki 15m (variné dalis) vnt. 1.00 500.00 500.00
4 Saldymas __|Kondicionieriaus pajungimas ir sistemos uZpildymas freonu vnt. 1.00 450.00 450.00
3 Saldymas  |Subrangos organizavimo mokestis % 10.00 1750.00 175.00
vamzd VANDENTIEKIO IR NUOTEKY VAMZDYNAS - (kolektoriné m? 129.50 36.78 4763.00
vandens sistema) (kaina tikslinama ir samata detalizuojama po
santechnikos prietaisy iSdéstymo - pririsSimo projekto
vamzd Salto - karsto vandens vamzdZiai ir jy klojimas. Taip pat nuoteky vamzdyno vedZiojimas ir medZiagos
vamzd Kaina prelimari ir yra tikslinama po uZsakovo poreikiy ir galimybiy pritaikymo
vamzd Vandentiekio ir nuoteky vamzdZziy klojimo darbai taskai 16.00 75.00 1200.00
3 vamzd Vandentiekio ir nuoteky vamzdziy medZiagos taskai 129.50 180.00 2880.00
vamzd Slégio bandymas kolektroinei sistemai vnt. 1.00 250.00 250.00
vamzd Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiiros mokestis % 10.00 4330.00 433.00
védinimas VEDINIMO SISTEMA* m? 129.50 75.34 9757.00
védinimas |Oro padavimo ir iStraukimo metaliniai ortakiai montuojami palubéje. Naudojamas 75mm lankstus védinimo ortakis su akustiskai
izoliuotais kolektoriais ir registrinémis déZutémis difuzoriams. Orq ortakiais priverstinai varinés horizontalus arba vertikalus
plokstelinis A++ klasés rekuperatorius su EC ekonomiskais varikliais. Sistema valdoma centriniu pulteliu. Pagal gamintojo
rekomendacijas prie -12 °C Salcio rekomenduojama naudoti pasildytuva. REKUPERATORIUS KOMFOVENT R400V su
pulteliu.
védinimas _|Kaina prelimari ir yra tikslinama po uZsakovo poreikiy ir galimybiy pritaikymo
védinimas |Metaliniy ortakiy montavimo darbai (namas apie 220mz2) komp. 1.00 1000.00 1000.00
3
védinimas |Metaliniy ortakiy medziagy komplektas (namas apie 220mz2) komp. 1.00 2700.00 2700.00
védinimas |Rotacinio Rekuperatoriaus montavimo darbai (2 etapas) vnt. 1.00 260.00 260.00
4 védinimas |Rotacinis rekuperatorius (220m2 namas) vnt. 1.00 4000.00 4000.00
védinimas | Priglaistomy difuzoriy montavimas (darbai) vnt. 13.00 25.00 325.00
védinimas | Priglaistomas difuzorius vnt. 13.00 45.00 585.00
4 védinimas | Subrangos darby organizavimo ir tech. prieZiiros mokestis % 10.00 8870.00 887.00
VISY EILUCIY SUMA 78387.26
SUMINE LENTELE SU JSKAICIUOTAIS MOKESCIAIS:
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina be PVM Suma
D Subrangoviniai darbai ir medZiagos m? 129.50 641.63 83090.49
darbai MedZiagy ir darby suma be PVM m2 129.50 605.31 78387.26
pin. Mok | Mokesciai % 78387.26 5.00 3919.36
infliacija Administravimo mokestis % 78387.26 1.00 783.87
suma be PVM| _ 83090.49
PVM| _17449.00
1 kv.m. kaina pagal bendra plota EUR  776.37 Suma su PVM[__100539.50
Eil._Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina su PVM Suma
D KARKASOS DARBAI (su Gipso kartono dalimi) m? 129.50 869.11 112549.52
D SUBRANGOS DARBAI m? 129.50 776.37 100539.50
—— 213089.01
e
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NG /\/ ] . - \_ 85% baigtumo 1 m2 kaina su PVM 1645.48
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| STIPRIAUSI | ’ {2\ ,l'é Subrangos darby organizavimo suma su pvm 6968
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Vienas i$ svarbiausiy sprendimy statyboje yra issirinkti patikimg rangova. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

UAB "KARKASA" IMONIlYY GRUPE APJUNGIA:
UAB Karkasa, UAB Airupé, UAB Doto, UAB Architektiiros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.




