
Pasiūlymas nr. 2025 04
2 DALIS

PRELIMINARŪS SUBRANGOS DARBAI:
Kodas Mato vnt. Kiekis Kaina be PVM SUMA

PAMATAI m² 10.80 728.14 7863.90
PAMATAI

PAMATAI

PAMATAI Poliai m³ Rostverkas rostveka smėlio m³ neto 6.13 6.34 50.10 39.23
PAMATAI komp. 1.00 150.00 150.00
PAMATAI

val. 3.00 33.00 99.00

PAMATAI komp. 1.00 290.00 290.00
PAMATAI reisas 1.00 75.00 75.00
PAMATAI h 3.00 75.00 225.00
PAMATAI komp. 1.00 550.00 550.00
PAMATAI reisas 1.00 75.00 75.00
PAMATAI h 3.00 75.00 225.00
PAMATAI komp. 1.00 1700.00 1700.00
PAMATAI val. 3.00 40.00 120.00
PAMATAI komp. 1.00 330.00 330.00
PAMATAI m³ 8.27 90.00 744.19
PAMATAI t 0.49 1050.00 514.50
PAMATAI m³ 6.66 90.00 599.13
PAMATAI t 0.57 1050.00 599.13
PAMATAI m³ 1.50 64.79 97.38
PAMATAI m³ 43.15 13.00 560.92
PAMATAI m³ 3.01 64.79 194.76

PAMATAI % 10.00 7149.00 714.90

langai m² 46.08 518.08 23873.15
langai

langai m² 46.08 443.41 20432.33
langai m² 46.08 50.00 2304.00

langai % 5.00 22736.33 1136.82

BETON. m² 150.85 42.58 6423.78

D m² 150.85 16.50 2489.03

G.D1 m² 150.85 16.50 2489.03

M m² 150.85 22.21 3350.77

garo plėv. m² 392.21 0.50 196.11

EPS m³ 24.24 49.83 1207.93

vata m² 74.57 2.20 164.06

cementas m² 150.85 5.20 784.42

arm. Tink. m² 181.02 3.00 543.06

M.D. % 2895.57 7.00 202.69

Transp. % 3098.27 3.00 92.95

Tiekimas % 3191.21 5.00 159.56

grindys % 10.00 5839.80 583.98

Pamato šilt. m² 38.40 54.26 2083.64
D m² 38.40 27.51 1056.22

D2 m 38.40 20.50 787.20

D2 m² 15.36 8.40 129.02

D29 vnt. 1.00 140.00 140.00

M m² 38.40 22.23 853.78

tinkas L 6.14 4.80 29.49
tinkas kg 38.40 0.95 36.48
tinkas kg 4.65 3.50 16.29
tinkas kg 153.60 0.36 55.30
tinkas m² 42.24 0.80 33.79
tinkas kg 57.60 0.70 40.32
tinkas vnt. 107.52 0.20 21.50
tinkas vnt. 107.52 0.12 12.90
tinkas vnt. 107.52 0.60 64.51
tinkas m³ 4.03 64.79 261.23
tinkas vnt. 7.68 5.90 45.31

M.D. % 617.13 7.00 43.20

Transp. % 660.33 3.00 19.81

Pamato šilt. % 10.00 1736.37 173.64

elektra m² 129.50 25.67 3323.98
elektra
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 Karkasa Organizuoja Subrangos darbus

Užsakovas: Projektas ŽALVARINIS (Šilta Šiaurė)
Sąmatą parengė: arch. Karolis Tyla Namo pamatai + gaminiai (langai ir t.t.) + inžinierinės įrangos montavimas

Darbų ir medžiagų specifikacija ir kiekiai
PAMATŲ ĮRENGIMAS

Polinių pamatų su monolitinių rostoverku įrengimo darbai ir statybvietės išlaidos. Į Kainą įeina: pamatų nužymėjimas, juodžemio 
nustumdymas, 2.5 m polių grežimas, metalo karkaso montavimas, polių užpilimas betonu, rostverko metalo karkaso 
montavimas , rostverko armavimas ir užpilimas betonu (rostverko plotis 20 cm, aukštis 60 cm). Taip pat į kainą įeina rosteverko 
šiltinimas iš vidinės pusės, smėlio užvežimas ir išstumdymas rostverko viduje. 

Pamatų kaina yra preliminari ir kinta priklausomai nuo šių faktorių: sklypo gruntas (dėl to kinta polių gylys ir tankis), sklypo reljefo 
įpatumai (dėl to gali kisti rostverko ir polių aukščiai), liejamo pamato atstumas nuo betono pardavimo ir karjero taškų. Tik 
žinodami kurioje vietoje bus pamatas ir turėdami projektą galime paskaičiuoti kaina kuri nekis. Šiuo atveju kaina galioja kai yra 
lygus sklypas su geru gruntu. Atstumas iki betono maišymo taško ne didesnis nei 30km.

NAMO AŠIŲ NUŽYMĖJIMAS
ŽEMĖS DARBAI (augalinio sluoksnio nuėmimas ir grunto planiravimas 
su ratinių ekskavatoriumi)
GRĘŽIMO TECHNIKA
BETONO TRANSPORTAVIMAS
BETONO SIURBLIAVIMAS
DARBAI
BETONO TRANSPORTAVIMAS
BETONO SIURBLIAVIMAS
DARBAI
ŽEMĖS DARBAI (smėlio užpilimas)
DARBAI
betonas
Armatūros gaminiai
betonas
Armatūros gaminiai
Geoporas EPS-100, storis 100 mm
Smėlis pamatų viduj
Geoporas EPS-100, storis 100 mm

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

LANGAI, LAUKO DURYS, VARTAI

Medinių langų kaustytų aliuminiu kaina su montavimo darbais. Kaina pagal Zylė Fenster komercinį pasiūlymą 2025 04 15

Langai   
Langų montavimas

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

GRINDŲ BETONAVIMAS

Darbai

PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS GRINDŲ BETONAVIMUI + GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Medžiagos

PE plėvelė 150 mμ

Polistirolas EPS 100 (300mm)

Garso izoliacinė, grindinė mineralinė vata 20 mm

Cemento ir žvyro komplektas

Armatūros tinklas 150X150

Montavimo detalės

Medžiagų transportavimas

Tiekimo mokestis

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

PAMATO ŠILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS
Darbai

PAMATO ŠILTINIMAS IR HIDROIZOLIAVIMAS, (kai pamato aukštis 
iki 1m)

DEKORO UŽDĖJIMAS ANT MATOMOS PAMATO DALIES

Pamato atkasimas iki 80m perimetru

Medžiagos

Fasadiniai dažai 
Mineralinis tinkas 2mm
Dažomasis gruntas
Armavimo mišinys
Armavimo tinklas
Hidroizoliacinė mastika 20kg kibirai
Plastiko lėkštelės
Tabletės
Aliuminio varžtai
Geoporas EPS-100, storis 100 mm
Klijai polistirolui

Montavimo detalės

Medžiagų transportavimas

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

ELEKTRA
Elektros įvadinis kabelis ir jo pajungimas; elektros skydinė ir jos pajungimas; interneto - televizijos kabeliai, sumontuojamos 
jungiklių ir rozečių dėžutės
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elektra

elektra m² 129.50 20.40 2641.80

elektra vnt. 1.00 380.00 380.00

elektra % 10.00 3021.80 302.18

signal. m² 129.50 16.08 2082.52
signal.
signal.

signal. m² 129.50 9.60 1243.20

signal. vnt. 1.00 650.00 650.00

signal. % 10.00 1893.20 189.32

šildymas m² 129.50 125.80 16291.29
šildymas

šildymas

šildymas vnt. 1.00 6400.00 6400.00

šildymas vnt. 1.00 450.00 450.00

šildymas vnt. 1.00 3600.00 3600.00

šildymas m² 150.85 9.00 1357.65

šildymas m² 150.85 21.00 3167.85
šildymas vnt. 1.00 250.00 250.00

šildymas % 7.00 15225.50 1065.79

šaldymas m² 129.50 14.86 1925.00
šaldymas

4 šaldymas vnt. 1.00 800.00 800.00

3 šaldymas vnt. 1.00 500.00 500.00
4 šaldymas vnt. 1.00 450.00 450.00

3 šaldymas % 10.00 1750.00 175.00

vamzd m² 129.50 36.78 4763.00

vamzd

vamzd

vamzd taškai 16.00 75.00 1200.00
vamzd taškai 129.50 180.00 2880.00
vamzd vnt. 1.00 250.00 250.00

vamzd % 10.00 4330.00 433.00

vėdinimas m² 129.50 75.34 9757.00
vėdinimas

vėdinimas

vėdinimas komp. 1.00 1000.00 1000.00

vėdinimas komp. 1.00 2700.00 2700.00

vėdinimas vnt. 1.00 260.00 260.00

vėdinimas vnt. 1.00 4000.00 4000.00

vėdinimas vnt. 13.00 25.00 325.00
vėdinimas vnt. 13.00 45.00 585.00
vėdinimas % 10.00 8870.00 887.00

VISŲ EILUČIŲ SUMA 78387.26

Eil. Nr. Mato vnt. Kiekis Kaina be PVM Suma
D m² 129.50 641.63 83090.49

darbai m² 129.50 605.31 78387.26

pln. Mok % 78387.26 5.00 3919.36

infliacija % 78387.26 1.00 783.87

suma be PVM 83090.49

PVM 17449.00
776.37 Suma su PVM 100539.50

Eil. Nr. Mato vnt. Kiekis Kaina su PVM Suma
D m² 129.50 869.11 112549.52
D m² 129.50 776.37 100539.50

213089.01

85% baigtumo 1 m2 kaina su PVM 1645.48
1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR

6968

Kaina prelimari ir yra tikslinama po apšvietimo ir elktros rozečių planų. Taip pat turi būti aiškios vėdinimo prietaisų, šildymo 
įrenginių, termo reguliatorių, šaldymo įrenginio vietos.

ELEKTROS LAIDAI IR JŲ VEDŽIOJIMAS, JUNGIKLIAI, ROZĖTĖS 
IR JŲ PAJUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. PROJEKTO)

ELEKTROS SKYDINĖ IR JOS PAJUNGIMAS

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

APSAUGOS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS
Apsaugos ir gaisro signalizacijos laidai, davikliai, valdymo konsolė, lauko sirena, centralė ir jų montavimas
Kaina prelimari ir yra tikslinama po siganalizacijos įrenginių vietos ir kiekio nustatymo

SIGNALIZACIJOS LAIDAI IR JŲ VEDŽIOJIMAS, DAVIKLIAI IR JŲ 
PAJUNGIMAS (KAINA TIKSLINAMA PO EL. PROJEKTO)

LAUKO SIRENA, CENTRALĖ, VALDYMO PULTAS IR JŲ 
PAJUNGIMAS

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

ŠILDYMO SISTEMA*
Grindinis šildymas su šilumos siurblu ir jame integruotu karšto vandens boileriu. Grindų plotas 150.85 m2

Kaina yra preliminari ir ji detalizuojama po šildymo įrenginio ir visų techninių šildymo sprendimų išsirinkimo
Katilas Nordic su integuotu 190L vandes boileriu (namas iki 200m2) 
lauko ir vidaus blokai

Varinė trasa nuo lauko bloko iki vidaus bloko (iki 10m)

Katilo aprišimo darbai su medžiagomis (freoninė dalis, sistemos 
užpildymas vandeniu, siurbliai, išsiplėtimo indai, akumulaicinės talpos 
ir pan)

Šildymo vamzdžių vedžiojimas grindyse, kolektorių pajungimas

Šildymo vamzdžiai, kolektoriai
Slėgio bandymas šildymo sistemai

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

ORO VĖSINIMO / ŠILDYMO SISTEMA
Šilumos siurblys oras-oras 5kw,

Šilumos siurblys oras - oras (lauko ir vidaus blokai)

Pajungimo medžiagos iki 15m (varinė dalis)
Kondicionieriaus pajungimas ir sistemos užpildymas freonu

Subrangos organizavimo mokestis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDYNAS -  (kolektorinė 
vandens sistema) (kaina tikslinama ir sąmata detalizuojama po 

santechnikos prietaisų išdėstymo - pririšimo projekto 
Šalto - karšto vandens vamzdžiai ir jų klojimas. Taip pat nuotekų vamzdyno vedžiojimas ir medžiagos

Kaina prelimari ir yra tikslinama po užsakovo poreikių ir galimybių pritaikymo

Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių klojimo darbai
Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių medžiagos
Slėgio bandymas kolektroinei sistemai

Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

VĖDINIMO SISTEMA* 
Oro padavimo ir ištraukimo metaliniai ortakiai montuojami palubėje. Naudojamas 75mm lankstus vėdinimo ortakis su akustiškai 
izoliuotais kolektoriais ir registrinėmis dėžutėmis difuzoriams. Orą ortakiais priverstinai varinės horizontalus arba vertikalus 
plokštelinis A++ klasės rekuperatorius su EC ekonomiškais varikliais. Sistema valdoma centriniu pulteliu. Pagal gamintojo 
rekomendacijas prie -12 °C šalčio rekomenduojama naudoti pašildytuvą. REKUPERATORIUS KOMFOVENT R400V su 
pulteliu. 
Kaina prelimari ir yra tikslinama po užsakovo poreikių ir galimybių pritaikymo

Metalinių ortakių montavimo darbai (namas apie 220m2)

Metalinių ortakių medžiagų komplektas (namas apie 220m2)

Rotacinio Rekuperatoriaus montavimo darbai (2 etapas)

Rotacinis rekuperatorius (220m2 namas)

Administravimo mokestis

1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR

SUMINĖ KARKASOS IR SUBRANGOS LENTELĖ (90% Baigtumas):
Pavadinimas

KARKASOS DARBAI (su Gipso kartono dalimi)
SUBRANGOS DARBAI

Priglaistomų difuzorių montavimas (darbai)
Priglaistomas difuzorius
Subrangos darbų organizavimo ir tech. priežiūros mokestis

SUMINĖ LENTELĖ SU ĮSKAIČIUOTAIS MOKESČIAIS:
Pavadinimas

Subrangoviniai darbai ir medžiagos
Medžiagų ir darbų suma be PVM

Subrangos darbų organizavimo suma su pvm

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.
UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.
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Pastaba: Karkasa gali organizuoti subrangos 
darbus.

Mokesčiai


